

关于“四川数字公司久马、泸永、峨汉服务器设备采购(第二次)”、
“四川数字公司泸永、峨汉 ETC 门架机柜设备采购（第二次）”、
“四川数字公司久马、泸永、峨汉网络通信设备采购”项目
推迟比选开标时间的公告

各比选申请人：

“四川数字交通科技股份有限公司久马、泸永、峨汉高速公路建设项目服务器设备采购（第二次）”、“四川数字交通科技股份有限公司泸永、峨汉高速公路建设项目 ETC 门架机柜设备采购（第二次）”、“四川数字交通科技股份有限公司久马、泸永、峨汉高速公路建设项目网络通信设备采购”3个项目比选开标时间因故推迟，具体情况如下：

1、“四川数字交通科技股份有限公司久马、泸永、峨汉高速公路建设项目服务器设备采购（第二次）”原定开标时间为2022年8月8日9:30，推迟至2022年8月11日9:30。

2、“四川数字交通科技股份有限公司泸永、峨汉高速公路建设项目 ETC 门架机柜设备采购(第二次)”原定开标时间为2022年8月8日10:30，推迟至2022年8月11日10:30。

3、“四川数字交通科技股份有限公司久马、泸永、峨汉高速公路建设项目网络通信设备采购”原定开标时间为2022年8月8日11:30，推迟至2022年8月11日11:30。

其他内容不变。

四川数字交通科技股份有限公司

2022年8月7日

